
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97 

Obra
1. CANTEIRO DE OBRAS - PROJETO DE REFORMA DO CONSELHO 

REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS - 

CREA-AM - REV.00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 CANTEIRO DE OBRAS 35.471,85 100,00 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 10 368,97 473,16 4.731,60 13,34 %

 1.2  74220/001 SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 

A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 95 49,54 63,53 6.035,35 17,01 %

 1.3  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 6 774,82 993,62 5.961,72 16,81 %

 1.4  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 10 591,11 758,03 7.580,30 21,37 %

 1.5  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 12 725,39 930,24 11.162,88 31,47 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2020 - 

Amazonas

 28,24% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

Total Geral 35.471,85

_______________________________________________________________

ANDERSON MELGUEIRO

Sócio/CEO/Proprietário

Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI 27.660,70

Total do BDI 7.811,15
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