
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97 

Obra
2. PRÉDIO SEDE - PROJETO DE REFORMA DO CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS - CREA-AM - 

REV.02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 PREDIO DA SEDE 935.440,29 100,00 %

 1.1 SERVIÇO PRELIMINARES 24.552,36 2,62 %

 1.1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24.552,36 2,62 %

 1.1.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 68,63 38,62 49,52 3.398,55 0,36 %

 1.1.1.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 39,44 22,31 28,61 1.128,37 0,12 %

 1.1.1.3  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 437,24 2,34 3,00 1.311,72 0,14 %

 1.1.1.4  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 437,24 1,31 1,67 730,19 0,08 %

 1.1.1.5  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 91 16,02 20,54 1.869,14 0,20 %

 1.1.1.6  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 102,19 2,55 3,27 334,16 0,04 %

 1.1.1.7  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 118,65 6,22 7,97 945,64 0,10 %

 1.1.1.8  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 8 8,24 10,56 84,48 0,01 %

 1.1.1.9  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 6000 0,48 0,61 3.660,00 0,39 %

 1.1.1.10  CPU AGC 

021 

Próprio Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor UN 5 33,08 42,42 212,10 0,02 %

 1.1.1.11  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 85 0,93 1,19 101,15 0,01 %

 1.1.1.12  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 95 0,47 0,60 57,00 0,01 %

 1.1.1.13  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 102,19 5,47 7,01 716,35 0,08 %

 1.1.1.14  85421 SINAPI REMOCAO DE VIDRO COMUM m² 50,53 12,89 16,53 835,26 0,09 %

 1.1.1.15  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 60 16,55 21,22 1.273,20 0,14 %

 1.1.1.16  CREA-002 Próprio DEMOLICAO DE PISO VINILICO M² 230 4,99 6,39 1.469,70 0,16 %

 1.1.1.17  CREA-004 Próprio DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M³ 21,04 216,74 277,94 5.847,85 0,63 %

 1.1.1.18  85371 SINAPI REMOCAO DE PISO EM CARPETE m² 165 2,73 3,50 577,50 0,06 %

 1.2 ARQUITETURA 394.138,92 42,13 %

 1.2.1 PAREDES E REVESTIMENTOS 130.669,75 13,97 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2020 - 

Amazonas

 28,24% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

Planilha Orçamentária Sintética
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 1.2.1.1  CREA-079 Próprio PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIAS (SEM AMIANTO), COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

m² 78,66 207,44 266,02 20.925,13 2,24 %

 1.2.1.2  87478 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 4,22 42,75 54,82 231,34 0,02 %

 1.2.1.3  CREA-080 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO - RU, (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 61,54 98,87 126,79 7.802,65 0,83 %

 1.2.1.4  96358 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 100,33 77,96 99,97 10.029,99 1,07 %

 1.2.1.5  79627 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

m² 5,89 677,65 869,01 5.118,46 0,55 %

 1.2.1.6  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 8,44 34,58 44,34 374,22 0,04 %

 1.2.1.7  87264 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 259,07 52,12 66,83 17.313,64 1,85 %

 1.2.1.8  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 8,44 17,09 21,91 184,92 0,02 %

 1.2.1.9  82778.17.3 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²

m² 178,72 94,31 120,94 21.614,39 2,31 %

 1.2.1.10  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016

m² 989,23 11,17 14,32 14.165,77 1,51 %

 1.2.1.11  CREA-104 Próprio Revestimento metálico em alumínio ACM em fachada com moldura – 

fornecimento e instalação

M² 78,8 325,67 417,63 32.909,24 3,52 %

 1.2.2 ESQUADRIAS 66.533,02 7,11 %

 1.2.2.1  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,19 289,03 370,65 1.182,37 0,13 %

 1.2.2.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 14 422,35 541,62 7.582,68 0,81 %

 1.2.2.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 15,61 263,80 338,29 5.280,70 0,56 %

 1.2.2.4  CREA-074 Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,80X2,10M, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 7 1.886,89 2.419,74 16.938,18 1,81 %
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 1.2.2.5  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10 573,07 734,90 7.349,00 0,79 %

 1.2.2.6  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 16 586,63 752,29 12.036,64 1,29 %

 1.2.2.7  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 600,28 769,79 2.309,37 0,25 %

 1.2.2.8  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 1 297,47 381,47 381,47 0,04 %

 1.2.2.9  CREA-081 Próprio PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 01 FOLHA, 110x210 CM -  

INCLUSO FECHADURA E PUXADOR.

UN 3 1.065,84 1.366,83 4.100,49 0,44 %

 1.2.2.10  CREA-082 Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS, 1,40X2,10M, ESPESSURA 

8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 2 3.654,14 4.686,06 9.372,12 1,00 %

 1.2.3 VIDROS 121.770,46 13,02 %

 1.2.3.1  72120 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m² 127,15 401,77 515,22 65.510,22 7,00 %

 1.2.3.2  CREA-072 Próprio Pele de vidro ( Painel fixo) em fachada - Fornecimento e Instalação M² 61,8 709,89 910,36 56.260,24 6,01 %

 1.2.4 PINTURA 44.410,17 4,75 %

 1.2.4.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1779,84 1,63 2,09 3.719,86 0,40 %

 1.2.4.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1779,84 10,75 13,78 24.526,19 2,62 %

 1.2.4.3  74145/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 101,67 13,83 17,73 1.802,60 0,19 %

 1.2.4.4  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 184,7 12,57 16,11 2.975,51 0,32 %

 1.2.4.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 730,81 12,15 15,58 11.386,01 1,22 %

 1.2.5 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS / ACESSIBILIDADE 30.755,52 3,29 %

 1.2.5.1  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 17,18 303,56 389,28 6.687,83 0,71 %

 1.2.5.2  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 118,36 67,12 86,07 10.187,24 1,09 %

 1.2.5.3  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020

M 21,82 122,53 157,13 3.428,57 0,37 %

 1.2.5.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 204,38 262,09 786,27 0,08 %
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 1.2.5.5  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 226,18 290,05 2.610,45 0,28 %

 1.2.5.6  97051 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017 M 4,9 0,47 0,60 2,94 0,00 %

 1.2.5.7  CREA-083 Próprio PLACA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES (PNE) UN 1 73,90 94,76 94,76 0,01 %

 1.2.5.8  CREA-076 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL, BRAILLE E RELEVO UN 21 64,85 83,16 1.746,36 0,19 %

 1.2.5.9  CREA-078 Próprio CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 0,80CM, FIXADO EM PORTA, PARA 

CADEIRANTE.

M 3,6 21,19 27,17 97,81 0,01 %

 1.2.5.10  CREA-077 Próprio Placa de Sinalização Sinalize em Braile Final 3,7 x 7CM UN 46 42,58 54,60 2.511,60 0,27 %

 1.2.5.11  CREA-086 Próprio VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 4,19 484,20 620,93 2.601,69 0,28 %

 1.3 COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA) E FORRO 44.500,32 4,76 %

 1.3.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 106 29,26 37,52 3.977,12 0,43 %

 1.3.2  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 730,81 31,92 40,93 29.912,05 3,20 %

 1.3.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 119 50,83 65,18 7.756,42 0,83 %

 1.3.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 16,35 50,97 65,36 1.068,63 0,11 %

 1.3.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 43,82 31,79 40,76 1.786,10 0,19 %

 1.4 PISO E PAVIMENTAÇÃO 169.720,60 18,14 %

 1.4.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 18,47 698,62 895,91 16.547,45 1,77 %

 1.4.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 664,3 29,80 38,21 25.382,90 2,71 %

 1.4.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 60,79 35,82 45,93 2.792,08 0,30 %

 1.4.4  98673 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 

3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

m² 591,4 144,38 185,15 109.497,71 11,71 %

 1.4.5  84179 SINAPI CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m² 72,9 133,56 171,27 12.485,58 1,33 %

 1.4.6  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 41,37 39,31 50,41 2.085,46 0,22 %

 1.4.7  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 m² 2,15 337,10 432,29 929,42 0,10 %

 1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.684,85 0,93 %

 1.5.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 252,54 26,82 34,39 8.684,85 0,93 %

 1.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.618,63 2,42 %
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 1.6.1 HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA 1.556,17 0,17 %

 1.6.1.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 24,72 14,57 18,68 461,76 0,05 %

 1.6.1.2  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,13 12,36 15,85 17,91 0,00 %

 1.6.1.3  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,33 20,16 25,85 473,83 0,05 %

 1.6.1.4  94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 4,56 14,42 18,49 84,31 0,01 %

 1.6.1.5  96684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 9 3,38 4,33 38,97 0,00 %

 1.6.1.6  96686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 1 5,09 6,52 6,52 0,00 %

 1.6.1.7  CPU 72601 Próprio JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7 7,72 9,90 69,30 0,01 %

 1.6.1.8  CPU 72602 Próprio JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 9,61 12,32 24,64 0,00 %

 1.6.1.9  

CPU.BAR.0

08 

Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5,00 6,41 6,41 0,00 %

 1.6.1.10  89397 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2 9,56 12,25 24,50 0,00 %

 1.6.1.11  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2 13,03 16,70 33,40 0,00 %

 1.6.1.12  96665 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 4 9,27 11,88 47,52 0,01 %

 1.6.1.13  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 5 26,97 34,58 172,90 0,02 %

 1.6.1.14  89663 SINAPI ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 7,35 9,42 94,20 0,01 %

 1.6.2 SANITÁRIA - ESGOTO 7.695,07 0,82 %

 1.6.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 21,75 27,89 139,45 0,01 %

 1.6.2.2  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 7,24 9,28 37,12 0,00 %

 1.6.2.3  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 15,00 19,23 153,84 0,02 %

 1.6.2.4  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 12,03 15,42 123,36 0,01 %
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 1.6.2.5  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 8,56 12,49 16,01 137,04 0,01 %

 1.6.2.6  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5,21 18,10 23,21 120,92 0,01 %

 1.6.2.7  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 70,21 35,43 45,43 3.189,64 0,34 %

 1.6.2.8  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 2 495,80 635,81 1.271,62 0,14 %

 1.6.2.9  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 6,03 7,73 85,03 0,01 %

 1.6.2.10  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 6,92 8,87 70,96 0,01 %

 1.6.2.11  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 15,02 19,26 134,82 0,01 %

 1.6.2.12  CPU PRE - 

021 

Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 24,46 31,36 156,80 0,02 %

 1.6.2.13  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 27,18 34,85 104,55 0,01 %

 1.6.2.14  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18 5,51 7,06 127,08 0,01 %

 1.6.2.15  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24 11,46 14,69 352,56 0,04 %

 1.6.2.16  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 163,21 209,30 627,90 0,07 %

 1.6.2.17  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 14,75 18,91 37,82 0,00 %

 1.6.2.18  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 21,59 6,69 8,57 185,02 0,02 %

 1.6.2.19  97901 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 2 249,36 319,77 639,54 0,07 %

 1.6.3 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 11.262,98 1,20 %

 1.6.3.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 338,40 433,96 3.905,64 0,42 %
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 1.6.3.2  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 434,60 557,33 557,33 0,06 %

 1.6.3.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 9 26,44 33,90 305,10 0,03 %

 1.6.3.4  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 163,50 209,67 1.258,02 0,13 %

 1.6.3.5  CREA-103 Próprio Exaustor Para Banheiro - Fornecimento e instalação UN 3 265,29 340,20 1.020,60 0,11 %

 1.6.3.6  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 32,23 41,33 371,97 0,04 %

 1.6.3.7  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 576,27 739,00 739,00 0,08 %

 1.6.3.8  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 273,60 350,86 2.105,16 0,23 %

 1.6.3.9  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 62,90 80,66 725,94 0,08 %

 1.6.3.10  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 213,84 274,22 274,22 0,03 %

 1.6.4 DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO 2.104,41 0,22 %

 1.6.4.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 154,64 8,75 11,22 1.735,06 0,19 %

 1.6.4.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 65 3,32 4,25 276,25 0,03 %

 1.6.4.3  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14 5,19 6,65 93,10 0,01 %

 1.7 ÁGUAS PLUVIAIS (DRENAGEM) 22.065,73 2,36 %

 1.7.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 4 480,56 616,27 2.465,08 0,26 %

 1.7.2  CPU019 Próprio CANALETA DE CONCRETO - LARGURA 20CM - COM PORTA GRELHA 

QUADRADA  PARA GRELHA HEMISFÉRICA DE 100MM

M 30,79 211,97 271,83 8.369,64 0,89 %

 1.7.3  83624 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 30,79 176,85 226,79 6.982,86 0,75 %

 1.7.4  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 84,32 23,07 29,58 2.494,18 0,27 %

 1.7.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 4 19,25 24,68 98,72 0,01 %

 1.7.6  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 18 21,82 27,98 503,64 0,05 %
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 1.7.7  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 2 19,00 24,36 48,72 0,01 %

 1.7.8  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1 67,91 87,08 87,08 0,01 %

 1.7.9  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 19 12,42 15,92 302,48 0,03 %

 1.7.10  89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1 35,41 45,40 45,40 0,00 %

 1.7.11  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 11,55 45,10 57,83 667,93 0,07 %

 1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 107.385,81 11,48 %

 1.8.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 26.396,32 2,82 %

 1.8.1.1  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30 10,63 13,63 408,90 0,04 %

 1.8.1.2  92869 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 146 7,09 9,09 1.327,14 0,14 %

 1.8.1.3  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 65 11,09 14,22 924,30 0,10 %

 1.8.1.4  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13 21,74 27,87 362,31 0,04 %

 1.8.1.5  92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 178 6,44 8,25 1.468,50 0,16 %

 1.8.1.6  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 200 11,34 14,54 2.908,00 0,31 %

 1.8.1.7  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 15,62 20,03 100,15 0,01 %

 1.8.1.8  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 59,47 76,26 228,78 0,02 %

 1.8.1.9  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 579,63 9,19 11,78 6.828,04 0,73 %

 1.8.1.10  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 581,33 7,64 9,79 5.691,22 0,61 %

 1.8.1.11  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6 13,92 17,85 107,10 0,01 %

 1.8.1.12  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,98 12,42 15,92 493,20 0,05 %
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 1.8.1.13  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,17 37,98 48,70 1.858,87 0,20 %

 1.8.1.14  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 375 7,08 9,07 3.401,25 0,36 %

 1.8.1.15  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 10,01 12,83 102,64 0,01 %

 1.8.1.16  93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 36,25 46,48 185,92 0,02 %

 1.8.2 INTERRUPTORES 1.262,94 0,14 %

 1.8.2.1  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 39,78 51,01 306,06 0,03 %

 1.8.2.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 29,12 37,34 224,04 0,02 %

 1.8.2.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31 18,44 23,64 732,84 0,08 %

 1.8.3 QUADROS E EQUIPAMENTOS 8.280,94 0,89 %

 1.8.3.1  83463 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 278,78 357,50 357,50 0,04 %

 1.8.3.2  74131/006 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 475,61 609,92 1.219,84 0,13 %

 1.8.3.3  74131/007 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8 653,43 837,95 6.703,60 0,72 %

 1.8.4 TOMADAS 6.627,43 0,71 %

 1.8.4.1  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13 30,97 39,71 516,23 0,06 %

 1.8.4.2  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 23,61 30,27 151,35 0,02 %

 1.8.4.3  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21 20,75 26,60 558,60 0,06 %

 1.8.4.4  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 125 33,70 43,21 5.401,25 0,58 %

 1.8.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 4.989,39 0,53 %

 1.8.5.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 34 9,37 12,01 408,34 0,04 %

 1.8.5.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 25 9,88 12,67 316,75 0,03 %

 1.8.5.3  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 8 47,14 60,45 483,60 0,05 %
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 1.8.5.4  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 10 48,12 61,70 617,00 0,07 %

 1.8.5.5  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5 49,86 63,94 319,70 0,03 %

 1.8.5.6  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4 49,86 63,94 255,76 0,03 %

 1.8.5.7  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 60,23 77,23 77,23 0,01 %

 1.8.5.8  74130/004 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 81,78 104,87 314,61 0,03 %

 1.8.5.9  74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 108,82 139,55 279,10 0,03 %

 1.8.5.10  CREA-089 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v UN 22 67,96 87,15 1.917,30 0,20 %

 1.8.6 CABEAMENTO 39.479,28 4,22 %

 1.8.6.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1831,85 1,89 2,42 4.433,07 0,47 %

 1.8.6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1726,98 2,68 3,43 5.923,54 0,63 %

 1.8.6.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2247,77 4,25 5,45 12.250,34 1,31 %

 1.8.6.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2273,9 5,79 7,42 16.872,33 1,80 %

 1.8.7 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 13.012,31 1,39 %

 1.8.7.1  CREA-017 Próprio Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) UN 246 35,57 45,61 11.220,06 1,20 %

 1.8.7.2  CREA-037 Próprio Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar) com tampa

UN 5 24,37 31,25 156,25 0,02 %

 1.8.7.3  CREA-038 Próprio Curva de inversão 100x50 mm UN 7 40,55 52,00 364,00 0,04 %

 1.8.7.4  CREA-039 Próprio Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

UN 4 20,37 26,12 104,48 0,01 %

 1.8.7.5  CREA-040 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

UN 7 7,32 9,38 65,66 0,01 %

 1.8.7.6  CREA-020 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

UN 15 9,37 12,01 180,15 0,02 %

 1.8.7.7  CREA-041 Próprio Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar) com tampa

M 6 56,40 72,32 433,92 0,05 %

 1.8.7.8  CREA-094 Próprio Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar)

UN 18 18,22 23,36 420,48 0,04 %

 1.8.7.9  CREA-092 Próprio Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) UN 1 27,75 35,58 35,58 0,00 %

 1.8.7.10  CREA-093 Próprio Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° UN 1 24,75 31,73 31,73 0,00 %

 1.8.8 CONSTRUÇÕES E DEMOLIÇÕES (ELÉTRICA) 7.337,20 0,78 %
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 1.8.8.1  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 10 223,07 286,06 2.860,60 0,31 %

 1.8.8.2  97889 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

UN 6 581,80 746,10 4.476,60 0,48 %

 1.9 LUMINOTÉCNICO 21.813,90 2,33 %

 1.9.1  CREA-068 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, COM LÂMPADA LED 50W - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 3 2.102,12 2.695,75 8.087,25 0,86 %

 1.9.2  CREA-067 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 162 49,07 62,92 10.193,04 1,09 %

 1.9.3  CREA-066 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 56,49 72,44 289,76 0,03 %

 1.9.4  CREA-069 Próprio LUMINARIA DE SOBREPOR LED, 2x18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13 129,09 165,54 2.152,02 0,23 %

 1.9.5  CREA-070 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16 41,72 53,50 856,00 0,09 %

 1.9.6  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 61,30 78,61 235,83 0,03 %

 1.10 REDE LÓGICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO / TELEFONIA 103.448,78 11,06 %

 1.10.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 7.206,76 0,77 %

 1.10.1.1  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 10,63 13,63 136,30 0,01 %

 1.10.1.2  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37 11,34 14,54 537,98 0,06 %

 1.10.1.3  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 13,70 17,56 298,52 0,03 %

 1.10.1.4  91896 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 13,74 17,62 35,24 0,00 %

 1.10.1.5  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 222,54 9,19 11,78 2.621,52 0,28 %

 1.10.1.6  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 83,58 7,64 9,79 818,24 0,09 %

 1.10.1.7  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 67,36 11,56 14,82 998,27 0,11 %

 1.10.1.8  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 31,3 10,01 12,83 401,57 0,04 %

 1.10.1.9  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6 13,92 17,85 107,10 0,01 %
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 1.10.1.10  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,45 12,42 15,92 134,52 0,01 %

 1.10.1.11  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 75 7,08 9,07 680,25 0,07 %

 1.10.1.12  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35 8,32 10,66 373,10 0,04 %

 1.10.1.13  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 10,01 12,83 64,15 0,01 %

 1.10.2 ELETROCALHAS 17.839,67 1,91 %

 1.10.2.1  CREA-098 Próprio Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 100 x 3000 mm (ref. 

valemam ou similar)

UN 70 83,03 106,47 7.452,90 0,80 %

 1.10.2.2  CREA-036 Próprio Suporte vertical 100 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar)

M 205 10,00 12,82 2.628,10 0,28 %

 1.10.2.3  CREA-099 Próprio Tê horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) UN 8 38,82 49,78 398,24 0,04 %

 1.10.2.4  CREA-100 Próprio Curva de inversão 90º 150x100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 

similar)

UN 4 43,75 56,10 224,40 0,02 %

 1.10.2.5  CREA-017 Próprio Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) UN 140 35,57 45,61 6.385,40 0,68 %

 1.10.2.6  CREA-101 Próprio Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

UN 3 29,37 37,66 112,98 0,01 %

 1.10.2.7  CREA-040 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

UN 5 7,32 9,38 46,90 0,01 %

 1.10.2.8  CREA-019 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

UN 15 8,86 11,36 170,40 0,02 %

 1.10.2.9  CREA-020 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

UN 35 9,37 12,01 420,35 0,04 %

 1.10.3 TOMADAS 4.188,87 0,45 %

 1.10.3.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 109 29,97 38,43 4.188,87 0,45 %

 1.10.4 CABEAMENTO E EQUIPAMENTOS 74.213,48 7,93 %

 1.10.4.1  98293 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M 100 6,79 8,70 870,00 0,09 %

 1.10.4.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 5993,55 1,92 2,46 14.744,13 1,58 %

 1.10.4.3  CREA-021 Próprio Gaveta de Ventilação com  4 ventiladores para rack UN 2 474,36 608,31 1.216,62 0,13 %

 1.10.4.4  CREA-053 Próprio Distribuidor Óptico Interno 12 Fibras - Fornecimento e Instalação UN 1 339,04 434,78 434,78 0,05 %

 1.10.4.5  CREA-024 Próprio Calha de Tomadas 19” com 12 plugs tomadas 2P + T de 10 AMP com fusível 

de proteção.

UN 2 124,30 159,40 318,80 0,03 %

 1.10.4.6  CREA-025 Próprio Switch 48 Portas Gigabit Gerenciável com 4 Portas SFP - Gigabit 10/100/100 e 

4 Portas Sfp 100/1000 (CATEGORIA 6)

UN 6 3.479,90 4.462,62 26.775,72 2,86 %

 1.10.4.7  98304 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 8 905,66 1.161,41 9.291,28 0,99 %

 1.10.4.8  CREA-022 Próprio Organizador horizontal para rack 2u UN 6 59,37 76,13 456,78 0,05 %
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 1.10.4.9  CREA-023 Próprio Organizador horizontal para rack 1u UN 2 195,07 250,15 500,30 0,05 %

 1.10.4.10  CREA-054 Próprio Servidor De Armazenamento Desk® 4 Núcleos X1200r V3 Intel® Xeon E3-1231 

V3 3.4 Ghz 8 Mb / 8gb Ddr3 / 24tb Sata3 / Raid 0, 1, 5, 10 / Usb 3.0 / Rack 3u / 

Storage

UN 1 7.281,52 9.337,82 9.337,82 1,00 %

 1.10.4.11  CREA-055 Próprio Monitor 17" LCD para Console de Rack UN 1 4.509,57 5.783,07 5.783,07 0,62 %

 1.10.4.12  CREA-026 Próprio Fibra óptica 62,5/125µm - Multimodo 1Gbps acessórios e conexões (2 FIBRAS) UN 100 14,50 18,59 1.859,00 0,20 %

 1.10.4.13  CREA-056 Próprio Rack de piso Fechado 36u - Fornecimento e Instalação UN 1 58,06 74,45 74,45 0,01 %

 1.10.4.14  CREA-057 Próprio Rack de piso Fechado 24u - Fornecimento e Instalação UN 1 1.759,20 2.255,99 2.255,99 0,24 %

 1.10.4.15  CREA-091 Próprio Conversor óptico 10/100/1000Base-T e  1000Base-LX/SX para mídias mono-

modo e multi-modo

UN 1 229,84 294,74 294,74 0,03 %

 1.11 PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 11.384,93 1,22 %

 1.11.1  CPU023 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 10 46,65 59,82 598,20 0,06 %

 1.11.2  CREA-058 Próprio Luminária Luz Emergência 30 LEDs bivolt Automático - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 12 15,30 19,62 235,44 0,03 %

 1.11.3  73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 5 133,25 170,87 854,35 0,09 %

 1.11.4  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 37,67 62,03 79,54 2.996,27 0,32 %

 1.11.5  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO

m² 5 17,28 22,15 110,75 0,01 %

 1.11.6  71516 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 

LANCES DE 15M CADA

UN 2 438,00 561,69 1.123,38 0,12 %

 1.11.7  92389 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 96,16 123,31 246,62 0,03 %

 1.11.8  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 73,98 94,87 1.138,44 0,12 %

 1.11.9  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 123,14 157,91 315,82 0,03 %

 1.11.10  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

UN 3 978,81 1.255,22 3.765,66 0,40 %

 1.12 SERVIÇOS FINAIS 5.125,46 0,55 %

 1.12.1  CREA-102 Próprio Mastro simples em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira, alt (útil)= 4m UN 3 164,67 211,17 633,51 0,07 %

 1.12.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 40,88 7,65 9,81 401,03 0,04 %

 1.12.3  82778.17.6 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 991,76 2,28 2,92 2.895,93 0,31 %
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 1.12.4  CPU AGC 

049 

Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 931,84 1.194,99 1.194,99 0,13 %

Total Geral 935.440,29

_______________________________________________________________

ANDERSON MELGUEIRO

Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI 729.569,15

Total do BDI 205.871,14
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