€3

ARCHITIKTON

Item

11
111
1111

1.1.1.2

1113

1.1.1.4

1.1.15

1116

1.1.1.7

1.1.1.8

1119

1.1.1.10

1.1.2
1121

1122

1.1.2.3

1.2
1.2.1
1211

1212

1.2.1.3

Cddigo Banco

97622 SINAPI

97645 SINAPI

97633 SINAPI

97644 SINAPI

97663 SINAPI

97661 SINAPI

CPU AGC Proprio

021
97665 SINAPI

97660 SINAPI

97628 SINAPI

94097 SINAPI

96527 SINAPI

94962 SINAPI

96556 SINAPI

96529 SINAPI

96546 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97

Obra Bancos B.D.I
3. PREDIO ANEXO - PROJETO DE REFORMA DO CONSELHO REGIONAL  SINAPI - 08/2020 - 28,24%
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS - CREA-AM Amazonas
REV.03

Planilha Orcamentaria Sintética
Descricao Und Quant. Valor Unit
PREDIO ANEXO
SERVICO PRELIMINARES
DEMOLI(;(JES E RETIRADAS
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3 39,65 38,62
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMO(;AO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2 1,44 22,31
AF 12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m?2 176,2 16,02
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMO(;AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2 5,36 6,22
AF 12/2017
REMO(;AO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4 8,24
AF 12/2017
REMOQAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 600 0,48
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Remocao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor UN 2 33,08
REMO(;AO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 10 0,93
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOQAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 0 0,47
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m3 3,68 190,85
AF 12/2017
MOVIMENTO DE TERRA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM m?2 44,31 4,37
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO m3 28,8 88,03
DE FORMA. AF 06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA m3 2,22 352,35
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 07/2016
FUNDACOES E ESTRUTRURA DE ELEVADOR/PASSARELA
BLOCO
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA — m3 10,22 700,98
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m?2 31,25 176,22
EM MAQEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 243,77 9,08

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM
(92) 2125-7121/ 2125-7171 /

Valor Unit
com BDI

49,52
28,61
20,54
7,97
10,56
0,61
42,42
1,19
0,60

244,74

5,60
112,88

451,85

898,93
225,98

11,64

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

Total Peso (%)
1.475.736,61 100,00 %
11.574,29 0,78 %
7.072,12 0,48 %
1.963,46 0,13 %
41,19 0,00 %
3.619,14 0,25 %
42,71 0,00 %
42,24 0,00 %
366,00 0,02 %
84,84 0,01 %
11,90 0,00 %
0,00 0,00 %
900,64 0,06 %
4.502,17 0,31 %
248,13 0,02 %
3.250,94 0,22 %
1.003,10 0,07 %
289.016,19 19,58 %
104.847,31 7,10 %
9.187,06 0,62 %
7.061,87 0,48 %
2.837,48 0,19 %
1de 16



Item

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6

1217

1.2.2

1221

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.3

1231

1.2.3.2

1.2.33

1234

1.2.35

1.2.3.6

1.2.3.7

1.2.3.8

1.3
131
13.1.1

Cddigo Banco

96547 SINAPI
96549 SINAPI
96543 SINAPI

CREA-090 Préprio

96555 SINAPI

96533 SINAPI

96545 SINAPI

96547 SINAPI

96555 SINAPI

12249.CPU Préprio

CREA-065 Préprio

CREA-064 Proprio

92764 SINAPI

101538 SINAPI

92720 SINAPI

92269 SINAPI

CREA-079 Proprio

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 25CM, SEM PRESENCA DE ROCHA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 03/2020

VIGAS BALDRAMES

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF 06/2017 .

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.

AF 06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

SUPRAESTRUTURA (ESTRUTURA METALICA)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa

VIGAS METALICAS EM PERFIS LAMINADOS EM ACO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 01/2020 P
PILARES METALICOS DE PERFIS LAMINADOS EM AGO ESTRUTURAL,

COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2

- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015

ARQUITETURA

PAREDES E REVESTIMENTOS

PAREDE COM PLACAS CIMENTICIAS (SEM AMIANTO), COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES.

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

KG

KG

KG

m3

m?2

KG

KG

m3

M?2

UN

UN

KG

UN

m3

m?2

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.

33,69
1114,71
10,22

221

6,94

34,72

104,64

269,4

17,16

158,86

45,6

28

0,07

0,64

531,97

Valor Unit
7,59

7,69

12,68

262,08

642,18

56,30

10,34

7,59

642,18

225,83

49.075,07

36.850,82

6,44

31,35

616,82

63,66

207,44

Valor Unit

com BDI
9,73

9,86
16,26

336,09

823,53

72,19

13,26

9,73

823,53

289,60

62.933,86

47.257,49

8,25

40,20

791,00

81,63

266,02

Total
327,80
10.991,04
166,17
74.275,89
12.230,50
5.715,29

2.506,43

1.387,52
2.621,26
171.938,38
14.131,77
46.005,85

62.933,86

47.257,49

376,20

1.125,60

55,37

52,24

505.953,00
261.991,29
141.514,65

Peso (%)

0,02 %
0,74 %
0,01 %
5,03 %
0,83 %
0,39 %

0,17 %

0,09 %
0,18 %
11,65 %
0,96 %
3,12 %

4,26 %

3,20 %

0,03 %

0,08 %

0,00 %

0,00 %

34,28 %
17,75 %
9,59 %

2de 16



Item

1.3.1.2

1313

13.14

1.3.1.5

1.3.1.6

1.3.1.7

1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10

1.3.1.11

1.3.2
1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.25

Cddigo Banco

87478 SINAPI

CREA-080 Préprio

96358 SINAPI

79627 SINAPI

87264 SINAPI

96135 SINAPI

87777 SINAPI

87251 SINAPI

87247 SINAPI

CREA-104 Proprio

CREA-074 Préprio

90843 SINAPI

90844 SINAPI

100701 SINAPI

CREA-075 Préprio

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO - RU, (DRYWALL), PARA

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA
COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM

GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF 06/2017 P
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE

FERRAGENS R
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF 06/2014 )
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMAO'S. AF 05/2017
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENCA DE VAOS.AESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

MAIOR OUE 10 M2. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014
Revestimento metalico em aluminio ACM em fachada com moldura —

fornecimento e instalacao

ESQUADRIAS

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,80X2,10M, ESPESSURA 8MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

GUARNICOES. AF 12/2019 ) )
PORTAO BASCULANTE EM ALUMINIO, INCLUINDO ACESSORIOS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

mZ

m?2

M?2

UN

UN

UN

m2

mZ

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.

9,29

154,97

29,54

19,38

60

198,58

198,58

587,52

52,29

72,42

11

1,89

25

Valor Unit

42,75

98,87

77,96

677,65

52,12

17,09

48,30

35,82

39,31

325,67

1.886,89

586,63

600,28

297,47

367,67

Valor Unit

com BDI
54,82

126,79

99,97

869,01

66,83

21,91

61,93

45,93

50,41

417,63

2.419,74

752,29

769,79

381,47

471,50

Total

509,27

19.648,64

2.953,11

16.841,41

4.009,80

4.350,88

12.298,05

26.984,79

2.635,93

30.244,76

46.023,92
12.098,70

8.275,19

2.309,37

720,97

11.787,50

Peso (%)

0,03 %

1,33 %

0,20 %

1,14 %

0,27 %

0,29 %

0,83 %

1,83 %

0,18 %

2,05 %

3,12 %
0,82 %

0,56 %

0,16 %

0,05 %

0,80 %
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Item

1.3.2.6

1.3.2.7

1.3.3
1.33.1

1.3.3.2
134
134.1

1.34.2

1.3.4.3

1.34.4
1.3.4.5

1.35
1351
1.35.2

1.3.5.3

1.354

1.355
1.3.5.6
1.35.7

1.35.8

1.3.5.9

1.3.5.10

1.3.5.11
1.4

Cddigo Banco

91341 SINAPI

100674 SINAPI

72120 SINAPI

CREA-072 Préprio

88485 SINAPI
88489 SINAPI

74145/001 SINAPI

74245/001 SINAPI
88488 SINAPI

CREA-076 Préprio
101094 SINAPI

100874 SINAPI
100868 SINAPI

97051 SINAPI
CREA-077 Proprio
CREA-078 Proprio

99857 SINAPI

99839 SINAPI

CREA-086 Proprio

CREA-083 Proprio

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2019 )

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

VIDROS

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

Pele de vidro ( Painel fixo) em fachada - Fornecimento e Instalacéo
PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS / ACESSIBILIDADE

PLACA DE SINALIZACAO VISUAL E TATIL, BRAILLE E RELEVO

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF 05/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
SINALIZACAO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017

Placa de Sinalizagéo Sinalize em Braile Final 3,7 x 7CM

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 0,80CM, FIXADO EM PORTA, PARA
CADEIRANTE.

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ALUMINIO.

AF 04/2019 P

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2’ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2’ GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4.8MM. FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P

VENEZIANA EM ALUMINIO COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES (PNE)

COBERTURA E FORRO

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

m?2

m2

m2

M2

m2

m2

m2

m?2

UN

UN

UN

UN

m?2

UN

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.

20,37

1,44

38,84

73,93
2259,5
2259,5

97,84

387,32
732,77

18
11,16

7,56
30
2,7

149,8

55,09

21,82

Valor Unit

394,24

289,03

401,77

709,89

1,63

10,75

13,83

12,57
12,15

64,85
122,53

204,38
226,18

0,47
42,58
21,19

62,07

303,56

484,20

73,90

Valor Unit

com BDI
505,57

370,65

515,22

910,36

2,09

13,78

17,73

16,11
15,58

83,16
157,13

262,09
290,05

0,60
54,60
27,17

79,59

389,28

620,93

94,76

Total

10.298,46

533,73

87.314,05
20.011,14

67.302,91
55.249,23
4.722,35

31.135,91
1.734,70
6.239,72

11.416,55

55.374,51
1.496,88
1.753,57

786,27
2.610,45

4,53
1.638,00
73,35

11.922,58

21.445,43

13.548,69

94,76
101.253,42

Peso (%)

0,70 %
0,04 %
5,92 %

1,36 %

4,56 %
3,74 %
0,32 %

2,11 %
0,12 %
0,42 %
0,77 %

3,75 %
0,10 %
0,12 %

0,05 %
0,18 %

0,00 %
0,11 %
0,00 %

0,81 %

1,45 %

0,92 %

0,01 %
6,86 %
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Item

14.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

15
151

152

153
154

1.5.5
1.5.6
1.6

16.1

1.7
1.7.1
1.7.11

1.7.1.2

1.7.1.3

Cddigo Banco

CREA-097 Proprio

94216 SINAPI

94229 SINAPI

94228 SINAPI

94231 SINAPI

96113 SINAPI

92580 SINAPI

94213 SINAPI

87251 SINAPI

87247 SINAPI

98671 SINAPI
94990 SINAPI

98504 SINAPI

CREA-085 Préprio

98557 SINAPI

89356 SINAPI

89355 SINAPI

89357 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao Und Quant. Valor Unit
ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA SOLDADA, DE 01 AGUA, UN 1
INCLUSOS TRELICAS METALICAS, CHAPAS, TERCAS, ACESSORIOS, MAO

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 01/2020 ) )
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m2 169,92 143,03

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 15 98,19
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 ,

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 25,3 50,97
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 ,

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 60,25 31,79
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m? 732,77 31,92
AF 05/2017 P

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 49,48 29,26
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 . z
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 49,48 50,83

AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

PISO E PAVIMENTACAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m2 530,02 35,82
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

MAIOR OUE 10 M2. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 52,29 39,31

EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 m? 1,85 337,10
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 15 698,62
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016

22.625,40

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m2 193,83 7,65
Piso em Chapa Xadrez 1/4" Mz 6,11 410,39
IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 140,4 26,82

DEMAOS AF 06/2018
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

HIDRAULICA - AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 90,77 14,57
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 2,83 12,36
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 28,51 20,16

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM
(92) 2125-7121/ 2125-7171 /

Valor Unit

com BDI
29.014,81

183,42

125,91

65,36

40,76
40,93

37,52

65,18

45,93

50,41

432,29
895,91

9,81
526,28

34,39

18,68
15,85

25,85

Total

29.014,81

31.166,72

1.888,65

1.653,60

2.455,79
29.992,27

1.856,48

3.225,10

46.335,16
24.343,81

2.635,93

799,73
13.438,65

1.901,47
3.215,57
4.828,35
4.828,35

48.705,02
18.486,62
1.695,58

44,85

736,98

Peso (%)

1,97 %

2,11 %

0,13 %

0,11 %

0,17 %
2,03 %

0,13 %

0,22 %
3,14 %
1,65 %

0,18 %

0,05 %
0,91 %

0,13 %
0,22 %
0,33 %
0,33 %

3,30 %
1,25 %
0,11 %

0,00 %

0,05 %
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Item

1.7.1.4

1.7.1.5

1.7.1.6

1.7.1.7

1.7.1.8

1.7.1.9

1.7.1.10

1.7.1.11

1.7.1.12

1.7.1.13

1.7.1.14

1.7.1.15

1.7.1.16

1.7.1.17

1.7.1.18

1.7.1.19

1.7.1.20

1.7.1.21

1.7.2
1.7.2.1

Cddigo Banco

94650 SINAPI

96684 SINAPI

96686 SINAPI

96710 SINAPI

89781 SINAPI

72601 SINAPI

72602 SINAPI

89397 SINAPI

94693 SINAPI

94491 SINAPI

89747 SINAPI

89353 SINAPI

89781 SINAPI

89676 SINAPI

90375 SINAPI

96711 SINAPI

96712 SINAPI

CREA-105 Préprio

89707 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 06/2015
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 06/2015

TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 06/2015

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 42MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25X20MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO

JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014 )

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM

RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO

DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM

RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO

DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 42MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM X 1} INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2015

TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 06/2015

TE NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 06/2015

Fornecimento e instalacdo de Caixa d'agua de fibra de vidro, redonda de 15.000
L, com tampa (Marca Fortelev ou equivalente)

SANITARIA - ESGOTO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.

46,57

32
4
9

16

29

14

24
12

16

12

Valor Unit

14,42

3,38
5,09
4,45

18,80
7,72
9,61

9,56

16,47

47,62

6,17
26,97
18,80
23,69

5,95

6,90
13,25

9.819,23

21,75

Valor Unit
com BDI

18,49
4,33
6,52
5,70

24,10
9,90

12,32

12,25

21,12

61,06

7,91
34,58
24,10
30,38

7,63

8,84
16,99

12.592,18

27,89

Total

861,07

138,56
26,08
51,30

385,60

287,10

172,48

36,75

63,36

183,18

189,84
414,96
385,60

91,14

7,63

88,40
33,98
12.592,18

9.772,76
334,68

Peso (%)

0,06 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,85 %

0,66 %
0,02 %
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Item

1.7.2.2

1.7.2.3

1.7.2.4

1.7.25

1.7.2.6

1.7.2.7

1.7.2.8

1.7.2.9

1.7.2.10

1.7.211

1.7.2.12

1.7.2.13

1.7.2.14

1.7.2.15

1.7.2.16

1.7.2.17

Cddigo Banco

89746 SINAPI

89784 SINAPI

89711 SINAPI

89712 SINAPI

89714 SINAPI

97902 SINAPI

89726 SINAPI

89732 SINAPI

89731 SINAPI

89744 SINAPI

CPU PRE - Proprio

021

89797 SINAPI

89753 SINAPI

89778 SINAPI

86881 SINAPI

86882 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 12/2014 )
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.

7

11

39,19

7,27

63,36

14

20

13

14

34

46

12

Valor Unit

15,00

12,03

12,49

18,10

35,43

495,80

4,71

7,24

6,92

15,02

24,46

27,18

5,51

11,46

163,21

14,75

Valor Unit

com BDI
19,23

15,42

16,01

23,21

45,43

635,81

6,04

9,28

8,87

19,26

31,36

34,85

7,06

14,69

209,30

18,91

Total

134,61

169,62

627,43

168,73

2.878,44

1.907,43

84,56

27,84

177,40

250,38

94,08

487,90

240,04

675,74

627,90

226,92

Peso (%)

0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,20 %

0,13 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,05 %

0,04 %

0,02 %
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Item

1.7.2.18

1.7.2.19

1.7.2.20

1.7.2.21

1.7.2.22

1.7.3
1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

1.7.3.4

1.7.3.5

1.7.3.6

1.7.3.7

1.7.3.8

1.7.3.9

1.7.3.10

1.7.3.11

1.7.4

Cddigo Banco

89782 SINAPI

89798 SINAPI

89724 SINAPI

89730 SINAPI

89821 SINAPI

86931 SINAPI

74234/001 SINAPI

CPU AGC Proprio
050
86942 SINAPI

CPU AGC Proprio
068
95545 SINAPI
95544 SINAPI
86895 SINAPI

86935 SINAPI

86943 SINAPI

86914 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

APARELHOS, LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Exaustor Para Banheiro

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO.
AF 01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF 01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.

1

33,83

40

15

15

12

Valor Unit

7,42

6,69

6,03

6,79

8,59

338,40

434,60

26,20

163,50

193,00
31,60
32,23

273,60

213,84

157,18

28,95

Valor Unit

com BDI
9,51

8,57

7,73

8,70

11,01

433,96

557,33

33,59

209,67

247,50
40,52
41,33

350,86

274,22

201,56

37,12

Total

9,51

289,92

309,20

17,40

33,03

19.209,46
6.509,40

3.343,98

503,85

2.516,04

2.227,50
364,68
371,97

2.456,02

274,22

604,68

37,12

1.236,18

Peso (%)

0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

1,30 %
0,44 %

0,23 %

0,03 %

0,17 %

0,15 %
0,02 %
0,03 %
0,17 %

0,02 %

0,04 %

0,00 %

0,08 %
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Item

1.74.1

1.7.4.2

1.7.4.3

1.8

181

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.9
191
19.1.1

19.1.2

1913

19.14

1.9.15

1916

1.9.1.7

Cddigo Banco

89865 SINAPI

89866 SINAPI

89869 SINAPI

89580 SINAPI

89578 SINAPI

89854 SINAPI

89853 SINAPI

99253 SINAPI

89554 SINAPI

89677 SINAPI

91944 SINAPI

92869 SINAPI

92868 SINAPI

92867 SINAPI

92866 SINAPI

91914 SINAPI

91871 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

AGUAS PLUVIAIS (DRENAGEM)

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 12/2014 )

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR

AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM. AF 05/2018
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 12/2014 )

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014

INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.
88,72
41

10

15,92

60,18

10
93
29
34
169

149

372,34

Valor Unit
8,75
3,32

5,19

45,10

23,07

45,17

33,99

480,56

13,22

35,41

10,63
7,09
11,09
21,74
6,44

11,34

9,19

Valor Unit

com BDI
11,22

4,25

6,65

57,83

29,58

57,92

43,58

616,27

16,95

45,40

13,63
9,09
14,22
27,87
8,25

14,54

11,78

Total

995,43

174,25

66,50

5.538,95

920,65

1.780,12

115,84

87,16

2.465,08

33,90

136,20

149.768,37
18.445,80
136,30

845,37
412,38
947,58
1.394,25

2.166,46

4.386,16

Peso (%)
0,07 %
0,01 %
0,00 %
0,38 %
0,06 %
0,12 %
0,01 %
0,01 %
0,17 %
0,00 %

0,01 %

10,15 %
1,25 %
0,01 %
0,06 %
0,03 %
0,06 %
0,09 %

0,15 %

0,30 %
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Item

1918

1.9.1.9

1.9.1.10

19111

1.9.1.12

1.9.2

19.2.1

1.9.2.2

1923

19.24

193
1931

1.9.3.2

1.9.3.3

1934

1.9.35

194
1941

Cddigo Banco

91863 SINAPI

91873 SINAPI

91865 SINAPI

91884 SINAPI

91886 SINAPI

91967 SINAPI

91959 SINAPI

91953 SINAPI

91955 SINAPI

83463 SINAPI

74131/004 SINAPI

74131/005 SINAPI

74131/007 SINAPI

CREA-033 Préprio

91993 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 )
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 :
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

QUADROS E EQUIPAMENTOS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
QGBT - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostéatica a po

poliester na cor bege, grau de protecéo IP 54, com barramento, sem disjuntores
- 1000x1700x600mm

TOMADAS

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.

510,4

16,28

301

17

34

Valor Unit

7,64

13,92

12,42

7,08

10,01

39,78

29,12

18,44

22,96

278,78

357,89

412,70

653,43

89,61

30,97

Valor Unit

com BDI
9,79

17,85

15,92

9,07

12,83

51,01

37,34

23,64

29,44

357,50

458,95

529,24

837,95

114,91

39,71

Total

4.996,81

107,10

259,17

2.730,07

64,15

835,70

204,04

112,02

401,88

117,76

4.331,95
715,00

458,95

529,24

2.513,85

114,91

5.066,74
1.350,14

Peso (%)

0,34 %
0,01 %
0,02 %
0,18 %
0,00 %
0,06 %
0,01 %
0,01 %
0,03 %

0,01 %

0,29 %
0,05 %

0,03 %

0,04 %

0,17 %

0,01 %

0,34 %
0,09 %
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Item

1.9.4.2

1.9.4.3

1.9.4.4

1.95
1951

1.95.2

1953

1954

1.9.5.5

1.95.6

1.95.7

1.9.5.8

1.95.9

1.9.5.10

1.95.11
1.9.6
196.1

1.9.6.2

1.9.6.3

1.9.6.4

1.9.6.5

1.9.6.6

1.9.6.7

Cddigo Banco
91997 SINAPI
92001 SINAPI

92009 SINAPI

93653 SINAPI
93654 SINAPI
93655 SINAPI
93660 SINAPI
93663 SINAPI
93668 SINAPI
74130/010 SINAPI
74130/009 SINAPI
74130/004 SINAPI
74130/005 SINAPI

CREA-089 Proprio

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91930 SINAPI

92982 SINAPI
92984 SINAPI

92990 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
DISPOSITIVOS DE PROTECAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A
600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Dispositivo de protecéo contra surto de tenséo DPS 20KA - 175v
CABEAMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015 )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015 )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015 )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015 )

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.
1
20

73

34

24

1053,56

2241,39

1629,01

758,44

868,61
380,76

138,11

Valor Unit
23,61
20,75

33,70

9,37
9,88
10,72
47,14
49,86
60,23
479,50
1.772,99
81,78
108,82

67,96

1,89

2,68

4,25

5,79

9,77
16,42

41,99

Valor Unit

com BDI
30,27

26,60

43,21

12,01
12,67
13,74
60,45
63,94
77,23
614,91
2.273,68
104,87
139,55

87,15

2,42

3,43

5,45

7,42

12,52
21,05

53,84

Total

30,27
532,00
3.154,33

11.241,82
408,34

114,03
13,74
302,25
191,82
772,30
1.229,82
4.547,36
314,61
1.255,95

2.091,60
70.050,94
2.549,61

7.687,96

8.878,10

5.627,62

10.874,99
8.014,99

7.435,84

Peso (%)
0,00 %
0,04 %
0,21 %

0,76 %
0,03 %

0,01 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,05 %
0,08 %
0,31 %
0,02 %
0,09 %
0,14 %

4,75 %
0,17 %

0,52 %

0,60 %

0,38 %

0,74 %
0,54 %

0,50 %
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Item

1.9.6.8

1.9.7
19.71

1.9.7.2

1.9.7.3

1.9.7.4

1.9.75
1.9.7.6

1.9.7.7

1.9.7.8

1.9.7.9

1.9.7.10

1.9.7.11
1.9.7.12

1.9.8
1.9.8.1

1.9.8.2

1.9.9
1991
1.10
1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

Cddigo Banco

92994 SINAPI

CREA-035 Proprio
CREA-036 Préprio
CPU AGC Proprio
028
CREA-037 Préprio

CREA-038 Préprio
CREA-039 Proprio

CREA-040 Préprio
CPU AGC Proprio
033
CREA-041 Proprio
CPU AGC Préprio

056
CREA-092 Préprio

CPU AGC Proprio
059

97886 SINAPI

93358 SINAPI

CREA-032 Proprio

96986 SINAPI
98111 SINAPI
CREA-043 Proprio
96973 SINAPI

96977 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
ELETROCALHAS E ACESSORIOS

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar) com tampa

Suporte vertical 100 x 50mm para fixacdo de eletrocalha metalica (ref. Mopa ou
similar)

Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou similar)

Té horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica
(ref. Mopa ou similar) com tampa

Curva de inversdo 100x50 mm

Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

Fornecimento e instalacao de saida horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33
valemam ou similar)

Fornecimento e instalacdo de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33
valemam ou similar)

Fornecimento e instalacéo de eletrocalha perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar) com tampa

Suporte vertical 50 x 50mm para fixacdo de eletrocalha metdlica (ref. Mopa ou
similar)

Curva de inversao 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar)
Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

CONSTRUCOES E DEMOLICOES (ELETRICA)

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 05/2018
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A 1,30 M. AF 03/2016

SUBESTACAO 225 kVA

SUBESTACAO 225 kVA

SPDA - PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

CAIXA DE INSPE(}AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" -
Incluindo conexdes/acessorios

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

M

M

M

UN

UN

UN
UN

UN

UN

M

UN

UN

UN

UN

m3

UN

UN

UN

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.

207,18

12
33

118

10
20
12

26

0,16

18

5445
20

100

Valor Unit

71,45

79,69
10,00
14,00
24,37

40,55
20,37

7,32
4,46
56,40
9,82

27,75

18,12

141,07

58,74

25.710,04

76,16
19,25
27,96
38,53

28,43

Valor Unit
com BDI

91,62
102,19
12,82
17,95
31,25

52,00
26,12

9,38
5,71
72,32
12,59

35,58

23,23

180,90

75,32

32.970,55

97,66
24,68
35,85
49,41

36,45

Total

18.981,83

5.727,42
1.226,28

423,06
2.118,10
62,50

156,00
78,36

93,80
114,20
867,84
327,34

213,48
46,46

1.097,45
1.085,40
12,05

32.970,55
32.970,55
66.021,14

1.757,88

172,76
19.520,32
988,20

3.645,00

Peso (%)
1,29 %

0,39 %
0,08 %

0,03 %
0,14 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,06 %
0,02 %

0,01 %
0,00 %

0,07 %
0,07 %
0,00 %

2,23 %
2,23 %
4,47 %
0,12 %

0,01 %
1,32 %
0,07 %

0,25 %
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Item

1.10.6

1.10.7

1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

1.10.12

1.10.13

1.11
1.11.1

1.11.2
1.11.3
1.11.4

1.12

1.12.1

1.12.2

1.12.3

1.12.4

1.13
1.13.1
1.13.1.1

Cddigo Banco

91930 SINAPI

CREA-044 Préprio

CREA-045 Préprio

CREA-046 Préprio
CREA-047 Préprio

91872 SINAPI

91905 SINAPI

91885 SINAPI

CREA-068 Proprio

CREA-067 Proprio
CREA-066 Proprio
97595 SINAPI

97559 SINAPI

91835 SINAPI

91943 SINAPI

91942 SINAPI

91944 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

Caixa de equipotencializagao 40x40x15, com barramento para neutro -
Fornecimento e Instalacéo

CAIXA DE INSPECAO EM PROPIPROPILENO, COM CONECTOR DE
MEDICAO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS E ACESSORIOS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO )

MINICAPTORES EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8” x 1/8” x 600mm -
Fornecimento e instalacdo

Aderibase - com fixac&o por adesivo epoxi para superficies lisas - Fornecimento
e instalacao ) )

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015 )

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 :
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

LUMINOTECNICO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO,
H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, COM LAMPADA LED 50W - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 11/2019 ;
LUMINARIA DE EMBUTIR LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA DE SOBREPOR LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

AUDIO E SOM

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

FORNECIMENTO E I[\ISTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALACA’O. AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

REDE LOGICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM

Und

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

Quant.

200

63
500

22

21

21

152
16

13

114

30

18

Valor Unit

5,79

382,49

78,50

11,13
49,96

11,56

12,83

8,32

1.843,12

49,07
56,49
61,30

8,09

6,83

15,21

27,46

10,63

Valor Unit

com BDI
7,42

490,50

100,66

14,27
64,06

14,82

16,45

10,66

2.363,61

62,92
72,44
78,61

10,37

8,75

19,50

35,21

13,63

Total

1.484,00

3.924,00

704,62

899,01
32.030,00

326,04

345,45

223,86

22.933,98
11.818,05

9.563,84
1.159,04
393,05

2.227,61
134,81

997,50

39,00
1.056,30

52.658,91
6.652,33
245,34

Peso (%)

0,10 %

0,27 %

0,05 %

0,06 %
2,17 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

1,55 %
0,80 %

0,65 %
0,08 %
0,03 %

0,15 %
0,01 %

0,07 %

0,00 %
0,07 %

3,57 %
0,45 %
0,02 %
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Item

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

1.13.1.5

1.13.1.6

1.13.1.7

1.13.1.8

1.13.1.9

1.13.2
1.13.2.1
1.13.2.2

1.13.2.3
1.13.2.4
1.13.2.5
1.13.2.6

1.13.2.7

1.13.2.8

1.13.3
1.13.3.1
1.13.4
1.13.4.1

1.13.4.2

Cddigo Banco

91914 SINAPI

91917 SINAPI

91871 SINAPI

91863 SINAPI

91872 SINAPI

91864 SINAPI

91884 SINAPI

91885 SINAPI

CREA-013 Proprio
CREA-014 Préprio

CREA-015 Proprio
CREA-016 Proprio
CREA-017 Préprio
CREA-018 Proprio

CREA-019 Préprio

CREA-020 Préprio

98307 SINAPI

98293 SINAPI

98277 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao Und Quant. Valor Unit

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), ~ UN 40 11,34
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2015 ]

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1", UN 15 13,70
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 139,38 9,19
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 155,1 7,64
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 40,8 11,56
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015 )

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 64,4 10,01
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015 )

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 80 7,08
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 )

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 23 8,32
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015

ELETROCALHAS

Eletrocalha metélica 75 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) UN 20 8,37
Suporte vertical 75 x 50mm para fixagéo de eletrocalha metalica (ref. Mopa ou UN 50 8,37
similar)

Té horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) UN 2 8,37
Curva de invers@o 75 x 50 mm para eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou similar) UN 5 8,37
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou similar) UN 40 8,37
Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.: UN 4 8,37
mopa ou similar)

Fornecimento e instalacao de saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 UN 7 8,37
valemam ou similar)

Fornecimento e instalacdo de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 UN 35 9,37
valemam ou similar)

TOMADAS

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 64 29,97
CABEAMENTO E EQUIPAMENTOS

CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE M 50 6,79
EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 11/2019

CABO TELEFONICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - M 20 11,45

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM
(92) 2125-7121/ 2125-7171 /

Valor Unit

com BDI
14,54

17,56

11,78

9,79

14,82

12,83

9,07

10,66

10,73
10,73

10,73
10,73
10,73
10,73

10,73

12,01

38,43

8,70

14,68

Total

581,60

263,40

1.641,89

1.518,42

604,65

826,25

725,60

245,18

1.793,79
214,60
536,50

21,46
53,65
429,20
42,92

75,11
420,35

2.459,52
2.459,52
41.753,27
435,00

293,60

Peso (%)

0,04 %

0,02 %

0,11 %

0,10 %

0,04 %

0,06 %

0,05 %

0,02 %

0,12 %
0,01 %
0,04 %

0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,00 %

0,01 %
0,03 %

0,17 %
0,17 %
2,83 %
0,03 %

0,02 %
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Item

1.13.4.3

1.13.4.4
1.13.4.5
1.13.4.6
1.13.4.7

1.13.4.8

1.13.4.9

1.13.4.10

1.13.4.11

1.13.4.12
1.13.4.13
1.13.4.14
1.13.4.15
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3

1.14.4
1.14.5

1.14.6

1.14.7

1.14.8

1.14.9

Cddigo Banco

98297 SINAPI

CREA-021 Proprio
CREA-022 Préprio
CREA-023 Préprio
CREA-024 Proprio

CREA-025 Préprio
98304 SINAPI
98302 SINAPI

CREA-026 Proprio

CREA-027 Préprio
CREA-028 Proprio
CREA-029 Préprio
CREA-030 Préprio

CPU023 Préprio

CREA-058 Proprio
73775/001 SINAPI

72554 SINAPI
97535 SINAPI

92367 SINAPI

84665 SINAPI

96765 SINAPI

71516 SINAPI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

Gaveta de Ventilagdo com 4 ventiladores para rack

Organizador horizontal para rack 2u

Organizador horizontal para rack 1u

Calha de Tomadas 19” com 12 plugs tomadas 2P + T de 10 AMP com fusivel
de protecéo.

Switch 48 Portas Gigabit Gerenciavel com 4 Portas SFP - Gigabit 10/100/100 e
4 Portas Sfp 100/1000 (CATEGORIA 6)

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

Fibra 6ptica 62,5/125um - Multimodo 1Gbps acessorios e conexdes (2 FIBRAS)

Rack de piso Fechado 20u

Distribuidor geral padréo telebras dimensdes 0,60 x 0,60 x 0,12m

Caixa De Passagem Para Embutir Metalica 40x40 cm

Central PABX hibrido Intelbras Impacta 16

PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
Luminaria Luz Emergéncia 30 LEDs bivolt Automatico - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO EJNSTALACAO. AF 12/2015
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO

CIMENTADO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2017
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2
LANCES DE 15M CADA

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM
(92) 2125-7121/ 2125-7171 /

Und

M

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

m2

UN

UN

Quant.

3100,54

NN BN

110

A

12

29

0,15

66,9

Valor Unit

1,92

474,36

59,37
195,07
124,30

3.479,90
905,66
556,54

14,50

1.698,10
268,80
108,05
195,07

46,65

15,30
133,25

424,05
28,97

62,03

17,28

978,81

438,00

Valor Unit

com BDI
2,46

608,31

76,13
250,15
159,40

4.462,62
1.161,41
713,70
18,59

2.177,64
344,70
138,56
250,15

59,82

19,62
170,87

543,80
37,15

79,54

22,15

1.255,22

561,69

Total

7.627,32

1.216,62
304,52
500,30
318,80

17.850,48
4.645,64
1.427,40
2.044,90

4.355,28
344,70
138,56
250,15

34.849,39
717,84
568,98
854,35

543,80
5,57

5.321,22

110,75

5.020,88

2.246,76

Peso (%)

0,52 %

0,08 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %

1,21 %
0,31 %
0,10 %
0,14 %

0,30 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
2,36 %
0,05 %
0,04 %
0,06 %

0,04 %
0,00 %

0,36 %

0,01 %

0,34 %

0,15 %
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Item

1.14.10

1.14.11

1.14.12

1.14.13

1.14.14

1.14.15

1.14.16
1.14.17
1.14.18
1.14.19
1.14.20
1.14.21

1.14.22

1.15
1.15.1

1.15.1.1

1.16
1.16.1

Cddigo Banco

92678 SINAPI

92642 SINAPI

92930 SINAPI

99622 SINAPI
99624 SINAPI
99619 SINAPI

CREA-059 Préprio
CREA-060 Proprio
CREA-061 Préprio
CREA-062 Préprio
CREA-063 Proprio

92653 SINAPI

92654 SINAPI

CREA-042 Préprio

82778.17.6 Proprio

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Descrigao

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 .
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXAO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019

Pressostato Automatico Kp 36 - Fornecimento e Instalagéo

Mandmetro de Pressdo de Agua - Fornecimento e Instalacio

Bomba Centrifuga 12cv - Fornecimento e Instalacéo

Bomba Jockey de Incéndio 3cv - Fornecimento e Instalacdo

Kit Central e Alarme e Incéndio - Fornecimento e Instalacdo

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SERVICOS COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS

ELEVADOR, MODELO OTIS Gen2®Light Plus - Fornecimento e Instalacédo
SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Und Quant.
UN 27
UN 9
UN 3
UN 1
UN 2
UN 2
UN 1
UN 1
UN 1
UN 1
UN 1
M 1,69
M 9,52
UN 1
m?2 712,86

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

ANDERSON MELGUEIRO
S6cio/CEO/Proprietario

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM
(92) 2125-7121/ 2125-7171 /

Valor Unit

73,98

123,14

33,43

134,86
245,85
54,65

468,20
294,24
7.607,70
1.619,70
664,76
39,60

53,66

109.146,85

2,28

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

94,87 2.561,49 0,17 %
157,91 1.421,19 0,10 %
42,87 128,61 0,01 %
172,94 172,94 0,01 %
315,27 630,54 0,04 %
70,08 140,16 0,01 %
600,41 600,41 0,04 %
377,33 377,33 0,03 %
9.756,11 9.756,11 0,66 %
2.077,10 2.077,10 0,14 %
852,48 852,48 0,06 %
50,78 85,81 0,01 %
68,81 655,07 0,04 %
131.991,28 8,94 %
131.991,28 8,94 %
131.991,28 131.991,28 8,94 %
2.081,55 0,14 %
2,92 2.081,55 0,14 %
1.157.087,51
318.649,10
1.475.736,61
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