
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97 

Obra
3. PRÉDIO ANEXO - PROJETO DE REFORMA DO CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS - CREA-AM - 

REV.03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 PREDIO ANEXO 1.475.736,61 100,00 %

 1.1 SERVIÇO PRELIMINARES 11.574,29 0,78 %

 1.1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7.072,12 0,48 %

 1.1.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 39,65 38,62 49,52 1.963,46 0,13 %

 1.1.1.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,44 22,31 28,61 41,19 0,00 %

 1.1.1.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 176,2 16,02 20,54 3.619,14 0,25 %

 1.1.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,36 6,22 7,97 42,71 0,00 %

 1.1.1.5  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 4 8,24 10,56 42,24 0,00 %

 1.1.1.6  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 600 0,48 0,61 366,00 0,02 %

 1.1.1.7  CPU AGC 

021 

Próprio Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor UN 2 33,08 42,42 84,84 0,01 %

 1.1.1.8  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 10 0,93 1,19 11,90 0,00 %

 1.1.1.9  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 0 0,47 0,60 0,00 0,00 %

 1.1.1.10  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m³ 3,68 190,85 244,74 900,64 0,06 %

 1.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 4.502,17 0,31 %

 1.1.2.1  94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 44,31 4,37 5,60 248,13 0,02 %

 1.1.2.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 28,8 88,03 112,88 3.250,94 0,22 %

 1.1.2.3  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 2,22 352,35 451,85 1.003,10 0,07 %

 1.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTRURA DE ELEVADOR/PASSARELA 289.016,19 19,58 %

 1.2.1 BLOCO 104.847,31 7,10 %

 1.2.1.1  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 10,22 700,98 898,93 9.187,06 0,62 %

 1.2.1.2  96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 31,25 176,22 225,98 7.061,87 0,48 %

 1.2.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 243,77 9,08 11,64 2.837,48 0,19 %
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 1.2.1.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 33,69 7,59 9,73 327,80 0,02 %

 1.2.1.5  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1114,71 7,69 9,86 10.991,04 0,74 %

 1.2.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,22 12,68 16,26 166,17 0,01 %

 1.2.1.7  CREA-090 Próprio ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 25CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 221 262,08 336,09 74.275,89 5,03 %

 1.2.2 VIGAS BALDRAMES 12.230,50 0,83 %

 1.2.2.1  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 6,94 642,18 823,53 5.715,29 0,39 %

 1.2.2.2  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 34,72 56,30 72,19 2.506,43 0,17 %

 1.2.2.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 104,64 10,34 13,26 1.387,52 0,09 %

 1.2.2.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 269,4 7,59 9,73 2.621,26 0,18 %

 1.2.3 SUPRAESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA) 171.938,38 11,65 %

 1.2.3.1  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 17,16 642,18 823,53 14.131,77 0,96 %

 1.2.3.2  12249.CPU Próprio Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm, 

espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa

M² 158,86 225,83 289,60 46.005,85 3,12 %

 1.2.3.3  CREA-065 Próprio VIGAS METÁLICAS EM PERFIS LAMINADOS EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

UN 1 49.075,07 62.933,86 62.933,86 4,26 %

 1.2.3.4  CREA-064 Próprio PILARES METÁLICOS DE PERFIS LAMINADOS EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 36.850,82 47.257,49 47.257,49 3,20 %

 1.2.3.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,6 6,44 8,25 376,20 0,03 %

 1.2.3.6  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 28 31,35 40,20 1.125,60 0,08 %

 1.2.3.7  92720 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,07 616,82 791,00 55,37 0,00 %

 1.2.3.8  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 0,64 63,66 81,63 52,24 0,00 %

 1.3 ARQUITETURA 505.953,00 34,28 %

 1.3.1 PAREDES E REVESTIMENTOS 261.991,29 17,75 %

 1.3.1.1  CREA-079 Próprio PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIAS (SEM AMIANTO), COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

m² 531,97 207,44 266,02 141.514,65 9,59 %
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 1.3.1.2  87478 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 9,29 42,75 54,82 509,27 0,03 %

 1.3.1.3  CREA-080 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO - RU, (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 154,97 98,87 126,79 19.648,64 1,33 %

 1.3.1.4  96358 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 29,54 77,96 99,97 2.953,11 0,20 %

 1.3.1.5  79627 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

m² 19,38 677,65 869,01 16.841,41 1,14 %

 1.3.1.6  87264 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 60 52,12 66,83 4.009,80 0,27 %

 1.3.1.7  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 198,58 17,09 21,91 4.350,88 0,29 %

 1.3.1.8  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 198,58 48,30 61,93 12.298,05 0,83 %

 1.3.1.9  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 587,52 35,82 45,93 26.984,79 1,83 %

 1.3.1.10  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 52,29 39,31 50,41 2.635,93 0,18 %

 1.3.1.11  CREA-104 Próprio Revestimento metálico em alumínio ACM em fachada com moldura – 

fornecimento e instalação

M² 72,42 325,67 417,63 30.244,76 2,05 %

 1.3.2 ESQUADRIAS 46.023,92 3,12 %

 1.3.2.1  CREA-074 Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,80X2,10M, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 5 1.886,89 2.419,74 12.098,70 0,82 %

 1.3.2.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11 586,63 752,29 8.275,19 0,56 %

 1.3.2.3  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 600,28 769,79 2.309,37 0,16 %

 1.3.2.4  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 1,89 297,47 381,47 720,97 0,05 %

 1.3.2.5  CREA-075 Próprio PORTÃO BASCULANTE EM ALUMÍNIO, INCLUINDO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 25 367,67 471,50 11.787,50 0,80 %

 
Rua Costa Azevedo  - Centro - Manaus / AM

(92) 2125-7121 / 2125-7171 /  3 de 16



 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.322.541/0001-97 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1.3.2.6  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 20,37 394,24 505,57 10.298,46 0,70 %

 1.3.2.7  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,44 289,03 370,65 533,73 0,04 %

 1.3.3 VIDROS 87.314,05 5,92 %

 1.3.3.1  72120 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m² 38,84 401,77 515,22 20.011,14 1,36 %

 1.3.3.2  CREA-072 Próprio Pele de vidro ( Painel fixo) em fachada - Fornecimento e Instalação M² 73,93 709,89 910,36 67.302,91 4,56 %

 1.3.4 PINTURA 55.249,23 3,74 %

 1.3.4.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 2259,5 1,63 2,09 4.722,35 0,32 %

 1.3.4.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2259,5 10,75 13,78 31.135,91 2,11 %

 1.3.4.3  74145/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 97,84 13,83 17,73 1.734,70 0,12 %

 1.3.4.4  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 387,32 12,57 16,11 6.239,72 0,42 %

 1.3.4.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 732,77 12,15 15,58 11.416,55 0,77 %

 1.3.5 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS /  ACESSIBILIDADE 55.374,51 3,75 %

 1.3.5.1  CREA-076 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL, BRAILLE E RELEVO UN 18 64,85 83,16 1.496,88 0,10 %

 1.3.5.2  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020

M 11,16 122,53 157,13 1.753,57 0,12 %

 1.3.5.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 204,38 262,09 786,27 0,05 %

 1.3.5.4  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 226,18 290,05 2.610,45 0,18 %

 1.3.5.5  97051 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017 M 7,56 0,47 0,60 4,53 0,00 %

 1.3.5.6  CREA-077 Próprio Placa de Sinalização Sinalize em Braile Final 3,7 x 7CM UN 30 42,58 54,60 1.638,00 0,11 %

 1.3.5.7  CREA-078 Próprio CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 0,80CM, FIXADO EM PORTA, PARA 

CADEIRANTE.

M 2,7 21,19 27,17 73,35 0,00 %

 1.3.5.8  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_P

M 149,8 62,07 79,59 11.922,58 0,81 %

 1.3.5.9  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 55,09 303,56 389,28 21.445,43 1,45 %

 1.3.5.10  CREA-086 Próprio VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 21,82 484,20 620,93 13.548,69 0,92 %

 1.3.5.11  CREA-083 Próprio PLACA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES (PNE) UN 1 73,90 94,76 94,76 0,01 %

 1.4 COBERTURA E FORRO 101.253,42 6,86 %
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 1.4.1  CREA-097 Próprio ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA SOLDADA, DE 01 ÁGUA, 

INCLUSOS TRELIÇAS METÁLICAS, CHAPAS, TERÇAS, ACESSÓRIOS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 22.625,40 29.014,81 29.014,81 1,97 %

 1.4.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 169,92 143,03 183,42 31.166,72 2,11 %

 1.4.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 15 98,19 125,91 1.888,65 0,13 %

 1.4.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 25,3 50,97 65,36 1.653,60 0,11 %

 1.4.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 60,25 31,79 40,76 2.455,79 0,17 %

 1.4.6  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 732,77 31,92 40,93 29.992,27 2,03 %

 1.4.7  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 49,48 29,26 37,52 1.856,48 0,13 %

 1.4.8  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 49,48 50,83 65,18 3.225,10 0,22 %

 1.5 PISO E PAVIMENTAÇÃO 46.335,16 3,14 %

 1.5.1  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 530,02 35,82 45,93 24.343,81 1,65 %

 1.5.2  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 52,29 39,31 50,41 2.635,93 0,18 %

 1.5.3  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 m² 1,85 337,10 432,29 799,73 0,05 %

 1.5.4  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 15 698,62 895,91 13.438,65 0,91 %

 1.5.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 193,83 7,65 9,81 1.901,47 0,13 %

 1.5.6  CREA-085 Próprio Piso em Chapa Xadrez 1/4" M² 6,11 410,39 526,28 3.215,57 0,22 %

 1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.828,35 0,33 %

 1.6.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 140,4 26,82 34,39 4.828,35 0,33 %

 1.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 48.705,02 3,30 %

 1.7.1 HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA 18.486,62 1,25 %

 1.7.1.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 90,77 14,57 18,68 1.695,58 0,11 %

 1.7.1.2  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 2,83 12,36 15,85 44,85 0,00 %

 1.7.1.3  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 28,51 20,16 25,85 736,98 0,05 %
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 1.7.1.4  94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 46,57 14,42 18,49 861,07 0,06 %

 1.7.1.5  96684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 32 3,38 4,33 138,56 0,01 %

 1.7.1.6  96686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 4 5,09 6,52 26,08 0,00 %

 1.7.1.7  96710 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 9 4,45 5,70 51,30 0,00 %

 1.7.1.8  89781 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16 18,80 24,10 385,60 0,03 %

 1.7.1.9  72601 SINAPI JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - 

FORNECIMENTO EINSTALACAO

UN 29 7,72 9,90 287,10 0,02 %

 1.7.1.10  72602 SINAPI JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - 

FORNECIMENTO EINSTALACAO

UN 14 9,61 12,32 172,48 0,01 %

 1.7.1.11  89397 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 3 9,56 12,25 36,75 0,00 %

 1.7.1.12  94693 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 16,47 21,12 63,36 0,00 %

 1.7.1.13  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 47,62 61,06 183,18 0,01 %

 1.7.1.14  89747 SINAPI ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 24 6,17 7,91 189,84 0,01 %

 1.7.1.15  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 12 26,97 34,58 414,96 0,03 %

 1.7.1.16  89781 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16 18,80 24,10 385,60 0,03 %

 1.7.1.17  89676 SINAPI CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 23,69 30,38 91,14 0,01 %

 1.7.1.18  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2015

UN 1 5,95 7,63 7,63 0,00 %

 1.7.1.19  96711 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 10 6,90 8,84 88,40 0,01 %

 1.7.1.20  96712 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 2 13,25 16,99 33,98 0,00 %

 1.7.1.21  CREA-105 Próprio Fornecimento e instalação de Caixa d'água de fibra de vidro, redonda de 15.000 

L, com tampa (Marca Fortelev ou equivalente)

UN 1 9.819,23 12.592,18 12.592,18 0,85 %

 1.7.2 SANITÁRIA - ESGOTO 9.772,76 0,66 %

 1.7.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12 21,75 27,89 334,68 0,02 %
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 1.7.2.2  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 15,00 19,23 134,61 0,01 %

 1.7.2.3  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 12,03 15,42 169,62 0,01 %

 1.7.2.4  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 39,19 12,49 16,01 627,43 0,04 %

 1.7.2.5  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 7,27 18,10 23,21 168,73 0,01 %

 1.7.2.6  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 63,36 35,43 45,43 2.878,44 0,20 %

 1.7.2.7  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 3 495,80 635,81 1.907,43 0,13 %

 1.7.2.8  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 4,71 6,04 84,56 0,01 %

 1.7.2.9  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 7,24 9,28 27,84 0,00 %

 1.7.2.10  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20 6,92 8,87 177,40 0,01 %

 1.7.2.11  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13 15,02 19,26 250,38 0,02 %

 1.7.2.12  CPU PRE - 

021 

Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 24,46 31,36 94,08 0,01 %

 1.7.2.13  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 27,18 34,85 487,90 0,03 %

 1.7.2.14  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 34 5,51 7,06 240,04 0,02 %

 1.7.2.15  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 46 11,46 14,69 675,74 0,05 %

 1.7.2.16  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 163,21 209,30 627,90 0,04 %

 1.7.2.17  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 14,75 18,91 226,92 0,02 %
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 1.7.2.18  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 7,42 9,51 9,51 0,00 %

 1.7.2.19  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 33,83 6,69 8,57 289,92 0,02 %

 1.7.2.20  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40 6,03 7,73 309,20 0,02 %

 1.7.2.21  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 6,79 8,70 17,40 0,00 %

 1.7.2.22  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 8,59 11,01 33,03 0,00 %

 1.7.3 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 19.209,46 1,30 %

 1.7.3.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 338,40 433,96 6.509,40 0,44 %

 1.7.3.2  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6 434,60 557,33 3.343,98 0,23 %

 1.7.3.3  CPU AGC 

050 

Próprio ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 15 26,20 33,59 503,85 0,03 %

 1.7.3.4  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 163,50 209,67 2.516,04 0,17 %

 1.7.3.5  CPU AGC 

068 

Próprio Exaustor Para Banheiro UN 9 193,00 247,50 2.227,50 0,15 %

 1.7.3.6  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 9 31,60 40,52 364,68 0,02 %

 1.7.3.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 32,23 41,33 371,97 0,03 %

 1.7.3.8  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 273,60 350,86 2.456,02 0,17 %

 1.7.3.9  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 213,84 274,22 274,22 0,02 %

 1.7.3.10  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 157,18 201,56 604,68 0,04 %

 1.7.3.11  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 28,95 37,12 37,12 0,00 %

 1.7.4 DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO 1.236,18 0,08 %
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 1.7.4.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 88,72 8,75 11,22 995,43 0,07 %

 1.7.4.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 41 3,32 4,25 174,25 0,01 %

 1.7.4.3  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 5,19 6,65 66,50 0,00 %

 1.8 ÁGUAS PLUVIAIS (DRENAGEM) 5.538,95 0,38 %

 1.8.1  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 15,92 45,10 57,83 920,65 0,06 %

 1.8.2  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 60,18 23,07 29,58 1.780,12 0,12 %

 1.8.3  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 45,17 57,92 115,84 0,01 %

 1.8.4  89853 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 33,99 43,58 87,16 0,01 %

 1.8.5  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 4 480,56 616,27 2.465,08 0,17 %

 1.8.6  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 2 13,22 16,95 33,90 0,00 %

 1.8.7  89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3 35,41 45,40 136,20 0,01 %

 1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 149.768,37 10,15 %

 1.9.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 18.445,80 1,25 %

 1.9.1.1  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 10,63 13,63 136,30 0,01 %

 1.9.1.2  92869 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 93 7,09 9,09 845,37 0,06 %

 1.9.1.3  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 29 11,09 14,22 412,38 0,03 %

 1.9.1.4  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34 21,74 27,87 947,58 0,06 %

 1.9.1.5  92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 169 6,44 8,25 1.394,25 0,09 %

 1.9.1.6  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 149 11,34 14,54 2.166,46 0,15 %

 1.9.1.7  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 372,34 9,19 11,78 4.386,16 0,30 %
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 1.9.1.8  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 510,4 7,64 9,79 4.996,81 0,34 %

 1.9.1.9  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6 13,92 17,85 107,10 0,01 %

 1.9.1.10  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,28 12,42 15,92 259,17 0,02 %

 1.9.1.11  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 301 7,08 9,07 2.730,07 0,18 %

 1.9.1.12  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 10,01 12,83 64,15 0,00 %

 1.9.2 INTERRUPTORES 835,70 0,06 %

 1.9.2.1  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 39,78 51,01 204,04 0,01 %

 1.9.2.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 29,12 37,34 112,02 0,01 %

 1.9.2.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 18,44 23,64 401,88 0,03 %

 1.9.2.4  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 22,96 29,44 117,76 0,01 %

 1.9.3 QUADROS E EQUIPAMENTOS 4.331,95 0,29 %

 1.9.3.1  83463 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 278,78 357,50 715,00 0,05 %

 1.9.3.2  74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 357,89 458,95 458,95 0,03 %

 1.9.3.3  74131/005 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 412,70 529,24 529,24 0,04 %

 1.9.3.4  74131/007 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 653,43 837,95 2.513,85 0,17 %

 1.9.3.5  CREA-033 Próprio QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 

poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores 

- 1000x1700x600mm

UN 1 89,61 114,91 114,91 0,01 %

 1.9.4 TOMADAS 5.066,74 0,34 %

 1.9.4.1  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34 30,97 39,71 1.350,14 0,09 %
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 1.9.4.2  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 23,61 30,27 30,27 0,00 %

 1.9.4.3  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 20,75 26,60 532,00 0,04 %

 1.9.4.4  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 73 33,70 43,21 3.154,33 0,21 %

 1.9.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 11.241,82 0,76 %

 1.9.5.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 34 9,37 12,01 408,34 0,03 %

 1.9.5.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 9 9,88 12,67 114,03 0,01 %

 1.9.5.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 10,72 13,74 13,74 0,00 %

 1.9.5.4  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5 47,14 60,45 302,25 0,02 %

 1.9.5.5  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 3 49,86 63,94 191,82 0,01 %

 1.9.5.6  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 10 60,23 77,23 772,30 0,05 %

 1.9.5.7  74130/010 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 

225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 479,50 614,91 1.229,82 0,08 %

 1.9.5.8  74130/009 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 

600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 1.772,99 2.273,68 4.547,36 0,31 %

 1.9.5.9  74130/004 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 81,78 104,87 314,61 0,02 %

 1.9.5.10  74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9 108,82 139,55 1.255,95 0,09 %

 1.9.5.11  CREA-089 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v UN 24 67,96 87,15 2.091,60 0,14 %

 1.9.6 CABEAMENTO 70.050,94 4,75 %

 1.9.6.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1053,56 1,89 2,42 2.549,61 0,17 %

 1.9.6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2241,39 2,68 3,43 7.687,96 0,52 %

 1.9.6.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1629,01 4,25 5,45 8.878,10 0,60 %

 1.9.6.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 758,44 5,79 7,42 5.627,62 0,38 %

 1.9.6.5  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 868,61 9,77 12,52 10.874,99 0,74 %

 1.9.6.6  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 380,76 16,42 21,05 8.014,99 0,54 %

 1.9.6.7  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 138,11 41,99 53,84 7.435,84 0,50 %
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 1.9.6.8  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 207,18 71,45 91,62 18.981,83 1,29 %

 1.9.7 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 5.727,42 0,39 %

 1.9.7.1  CREA-035 Próprio Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar) com tampa

M 12 79,69 102,19 1.226,28 0,08 %

 1.9.7.2  CREA-036 Próprio Suporte vertical 100 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar)

M 33 10,00 12,82 423,06 0,03 %

 1.9.7.3  CPU AGC 

028 

Próprio Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) UN 118 14,00 17,95 2.118,10 0,14 %

 1.9.7.4  CREA-037 Próprio Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar) com tampa

UN 2 24,37 31,25 62,50 0,00 %

 1.9.7.5  CREA-038 Próprio Curva de inversão 100x50 mm UN 3 40,55 52,00 156,00 0,01 %

 1.9.7.6  CREA-039 Próprio Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

UN 3 20,37 26,12 78,36 0,01 %

 1.9.7.7  CREA-040 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

UN 10 7,32 9,38 93,80 0,01 %

 1.9.7.8  CPU AGC 

033 

Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

UN 20 4,46 5,71 114,20 0,01 %

 1.9.7.9  CREA-041 Próprio Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar) com tampa

M 12 56,40 72,32 867,84 0,06 %

 1.9.7.10  CPU AGC 

056 

Próprio Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar)

UN 26 9,82 12,59 327,34 0,02 %

 1.9.7.11  CREA-092 Próprio Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) UN 6 27,75 35,58 213,48 0,01 %

 1.9.7.12  CPU AGC 

059 

Próprio Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

UN 2 18,12 23,23 46,46 0,00 %

 1.9.8 CONSTRUÇÕES E DEMOLIÇÕES (ELÉTRICA) 1.097,45 0,07 %

 1.9.8.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 6 141,07 180,90 1.085,40 0,07 %

 1.9.8.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,16 58,74 75,32 12,05 0,00 %

 1.9.9 SUBESTAÇÃO 225 kVA 32.970,55 2,23 %

 1.9.9.1  CREA-032 Próprio SUBESTAÇÃO 225 kVA UN 1 25.710,04 32.970,55 32.970,55 2,23 %

 1.10 SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 66.021,14 4,47 %

 1.10.1  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 18 76,16 97,66 1.757,88 0,12 %

 1.10.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 7 19,25 24,68 172,76 0,01 %

 1.10.3  CREA-043 Próprio Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" - 

Incluindo conexões/acessórios

M 544,5 27,96 35,85 19.520,32 1,32 %

 1.10.4  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 20 38,53 49,41 988,20 0,07 %

 1.10.5  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 100 28,43 36,45 3.645,00 0,25 %
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 1.10.6  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 200 5,79 7,42 1.484,00 0,10 %

 1.10.7  CREA-044 Próprio Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - 

Fornecimento e Instalação

UN 8 382,49 490,50 3.924,00 0,27 %

 1.10.8  CREA-045 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM PROPIPROPILENO, COM CONECTOR DE 

MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS E ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7 78,50 100,66 704,62 0,05 %

 1.10.9  CREA-046 Próprio MINICAPTORES EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO  7/8” x 1/8” x 600mm - 

Fornecimento e instalação

UN 63 11,13 14,27 899,01 0,06 %

 1.10.10  CREA-047 Próprio Aderibase - com fixação por adesivo epóxi para superfícies lisas - Fornecimento 

e instalação

UN 500 49,96 64,06 32.030,00 2,17 %

 1.10.11  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 22 11,56 14,82 326,04 0,02 %

 1.10.12  91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21 12,83 16,45 345,45 0,02 %

 1.10.13  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21 8,32 10,66 223,86 0,02 %

 1.11 LUMINOTÉCNICO 22.933,98 1,55 %

 1.11.1  CREA-068 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, COM LÂMPADA LED 50W - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5 1.843,12 2.363,61 11.818,05 0,80 %

 1.11.2  CREA-067 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 152 49,07 62,92 9.563,84 0,65 %

 1.11.3  CREA-066 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16 56,49 72,44 1.159,04 0,08 %

 1.11.4  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5 61,30 78,61 393,05 0,03 %

 1.12 ÁUDIO E SOM 2.227,61 0,15 %

 1.12.1  97559 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13 8,09 10,37 134,81 0,01 %

 1.12.2  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 114 6,83 8,75 997,50 0,07 %

 1.12.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 15,21 19,50 39,00 0,00 %

 1.12.4  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30 27,46 35,21 1.056,30 0,07 %

 1.13 REDE LÓGICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO 52.658,91 3,57 %

 1.13.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 6.652,33 0,45 %

 1.13.1.1  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18 10,63 13,63 245,34 0,02 %
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 1.13.1.2  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 40 11,34 14,54 581,60 0,04 %

 1.13.1.3  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15 13,70 17,56 263,40 0,02 %

 1.13.1.4  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 139,38 9,19 11,78 1.641,89 0,11 %

 1.13.1.5  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 155,1 7,64 9,79 1.518,42 0,10 %

 1.13.1.6  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 40,8 11,56 14,82 604,65 0,04 %

 1.13.1.7  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 64,4 10,01 12,83 826,25 0,06 %

 1.13.1.8  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 80 7,08 9,07 725,60 0,05 %

 1.13.1.9  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23 8,32 10,66 245,18 0,02 %

 1.13.2 ELETROCALHAS 1.793,79 0,12 %

 1.13.2.1  CREA-013 Próprio Eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) UN 20 8,37 10,73 214,60 0,01 %

 1.13.2.2  CREA-014 Próprio Suporte vertical 75 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar)

UN 50 8,37 10,73 536,50 0,04 %

 1.13.2.3  CREA-015 Próprio Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) UN 2 8,37 10,73 21,46 0,00 %

 1.13.2.4  CREA-016 Próprio Curva de inversão 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) UN 5 8,37 10,73 53,65 0,00 %

 1.13.2.5  CREA-017 Próprio Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) UN 40 8,37 10,73 429,20 0,03 %

 1.13.2.6  CREA-018 Próprio Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

UN 4 8,37 10,73 42,92 0,00 %

 1.13.2.7  CREA-019 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

UN 7 8,37 10,73 75,11 0,01 %

 1.13.2.8  CREA-020 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

UN 35 9,37 12,01 420,35 0,03 %

 1.13.3 TOMADAS 2.459,52 0,17 %

 1.13.3.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 64 29,97 38,43 2.459,52 0,17 %

 1.13.4 CABEAMENTO E EQUIPAMENTOS 41.753,27 2,83 %

 1.13.4.1  98293 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M 50 6,79 8,70 435,00 0,03 %

 1.13.4.2  98277 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 20 11,45 14,68 293,60 0,02 %
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 1.13.4.3  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 3100,54 1,92 2,46 7.627,32 0,52 %

 1.13.4.4  CREA-021 Próprio Gaveta de Ventilação com  4 ventiladores para rack UN 2 474,36 608,31 1.216,62 0,08 %

 1.13.4.5  CREA-022 Próprio Organizador horizontal para rack 2u UN 4 59,37 76,13 304,52 0,02 %

 1.13.4.6  CREA-023 Próprio Organizador horizontal para rack 1u UN 2 195,07 250,15 500,30 0,03 %

 1.13.4.7  CREA-024 Próprio Calha de Tomadas 19” com 12 plugs tomadas 2P + T de 10 AMP com fusível 

de proteção.

UN 2 124,30 159,40 318,80 0,02 %

 1.13.4.8  CREA-025 Próprio Switch 48 Portas Gigabit Gerenciável com 4 Portas SFP - Gigabit 10/100/100 e 

4 Portas Sfp 100/1000 (CATEGORIA 6)

UN 4 3.479,90 4.462,62 17.850,48 1,21 %

 1.13.4.9  98304 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 4 905,66 1.161,41 4.645,64 0,31 %

 1.13.4.10  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2 556,54 713,70 1.427,40 0,10 %

 1.13.4.11  CREA-026 Próprio Fibra óptica 62,5/125µm - Multimodo 1Gbps acessórios e conexões (2 FIBRAS) UN 110 14,50 18,59 2.044,90 0,14 %

 1.13.4.12  CREA-027 Próprio Rack de piso Fechado 20u UN 2 1.698,10 2.177,64 4.355,28 0,30 %

 1.13.4.13  CREA-028 Próprio Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,60 x 0,60 x 0,12m UN 1 268,80 344,70 344,70 0,02 %

 1.13.4.14  CREA-029 Próprio Caixa De Passagem Para Embutir Metálica  40x40 cm UN 1 108,05 138,56 138,56 0,01 %

 1.13.4.15  CREA-030 Próprio Central PABX híbrido Intelbras Impacta 16 UN 1 195,07 250,15 250,15 0,02 %

 1.14 PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 34.849,39 2,36 %

 1.14.1  CPU023 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 12 46,65 59,82 717,84 0,05 %

 1.14.2  CREA-058 Próprio Luminária Luz Emergência 30 LEDs bivolt Automático - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 29 15,30 19,62 568,98 0,04 %

 1.14.3  73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 5 133,25 170,87 854,35 0,06 %

 1.14.4  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 424,05 543,80 543,80 0,04 %

 1.14.5  97535 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,15 28,97 37,15 5,57 0,00 %

 1.14.6  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 66,9 62,03 79,54 5.321,22 0,36 %

 1.14.7  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO

m² 5 17,28 22,15 110,75 0,01 %

 1.14.8  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

UN 4 978,81 1.255,22 5.020,88 0,34 %

 1.14.9  71516 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 

LANCES DE 15M CADA

UN 4 438,00 561,69 2.246,76 0,15 %
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 1.14.10  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27 73,98 94,87 2.561,49 0,17 %

 1.14.11  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 123,14 157,91 1.421,19 0,10 %

 1.14.12  92930 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 33,43 42,87 128,61 0,01 %

 1.14.13  99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1 134,86 172,94 172,94 0,01 %

 1.14.14  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 2 245,85 315,27 630,54 0,04 %

 1.14.15  99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 2 54,65 70,08 140,16 0,01 %

 1.14.16  CREA-059 Próprio Pressostato Automático Kp 36 - Fornecimento e Instalação UN 1 468,20 600,41 600,41 0,04 %

 1.14.17  CREA-060 Próprio Manômetro de Pressão de Água - Fornecimento e Instalação UN 1 294,24 377,33 377,33 0,03 %

 1.14.18  CREA-061 Próprio Bomba Centrífuga 12cv - Fornecimento e Instalação UN 1 7.607,70 9.756,11 9.756,11 0,66 %

 1.14.19  CREA-062 Próprio Bomba Jockey de Incêndio 3cv - Fornecimento e Instalação UN 1 1.619,70 2.077,10 2.077,10 0,14 %

 1.14.20  CREA-063 Próprio Kit Central e Alarme e Incêndio - Fornecimento e Instalação UN 1 664,76 852,48 852,48 0,06 %

 1.14.21  92653 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,69 39,60 50,78 85,81 0,01 %

 1.14.22  92654 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,52 53,66 68,81 655,07 0,04 %

 1.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 131.991,28 8,94 %

 1.15.1 EQUIPAMENTOS 131.991,28 8,94 %

 1.15.1.1  CREA-042 Próprio ELEVADOR, MODELO OTIS Gen2®Light Plus - Fornecimento e Instalação UN 1 109.146,85 131.991,28 131.991,28 8,94 %

 1.16 SERVIÇOS FINAIS 2.081,55 0,14 %

 1.16.1  82778.17.6 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 712,86 2,28 2,92 2.081,55 0,14 %

Total Geral 1.475.736,61

_______________________________________________________________

ANDERSON MELGUEIRO

Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI 1.157.087,51

Total do BDI 318.649,10
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